

Toruń, dnia 12 lipca 2017 r.

Znak sprawy: **DZ.RI.231-6/2017**

Dotyczy: odpowiedzi na pytania w postępowaniu 2 częściowym, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) na zakup i wdrożenie rozwiązania do backupu oraz zakup i dostawę notebooków, stacji dokujących i monitorów na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż dokonuje modyfikacji treści SIWZ z dnia 5.07.2017 r. w zakresie rozdziału IV w ten sposób że:

Było:

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

4.1. Termin realizacji przedmiotowego zamówienia liczony od dnia podpisania umowy wynosi: 4 miesiące kalendarzowe dla części A oraz 30 dni roboczych dla części B.

Jest:

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

4.1. Termin realizacji przedmiotowego zamówienia liczony od dnia podpisania umowy wynosi: 4 miesiące kalendarzowe dla części A1 i A4, a dla części A2 wsparcie techniczne na każde kolejne 12 miesięcy przez co najmniej 4 lata po zakończeniu gwarancji - łącznie 48 miesięcy. W zakresie części A3 opcjonalna rozbudowa backupu - w ciągu 5 lat od daty zakończenia wdrożenia W zakresie części B - 30 dni roboczych.

UZASADNIENIE

Przedmiotowa modyfikacja jest wynikiem doprecyzowania zapisów SIWZ z opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się w formularzu ofertowo-cenowy - załącznik nr 1 do SIWZ.

W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie.


DYREKTOR
Artur Janas