

Toruń, dnia 18.09.2017 r.

DZ.RI.231-9/2017

Dotyczy: postępowania 3 częściowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tj.) na **roboty budowlane polegające na przeprowadzeniu remontu i przebudowy toalet, remontu korytarzy i pomieszczeń biurowych w budynku A Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, ul. Szosa Chelmińska 30/32, 87-100 Toruń oraz na montażu instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach Zamawiającego – budynki A i B.**

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oraz punktem 15.9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 30 sierpnia 2017 r. Zamawiający informuje:

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia wynosi: **177.200,00 zł brutto.**

Dla poszczególnych części zamówienia kwota ta wynosi:

- 1) Dla części A zamówienia – 130.750,00 zł brutto;
 - 2) Dla części B zamówienia – 12.250,00 zł brutto;
 - 3) Dla części C zamówienia – 34.200,00 zł brutto.
2. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do składania ofert, tj. do dnia 18.09.2017 r. do godz. 10.00 do siedziby Zamawiającego wpłynęły 4 oferty:
 - 1) Ofertę nr 1 złożyła firma **Automatyka Wentylacji, Klimatyzacja Kli-Mar Marcin Muszyński**, ul. Modrakowa 78/65, 85-864 Bydgoszcz;
 - 2) Ofertę nr 2 złożyła firma **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowo-Handlowe Mir-Tor**, ul. Broniewskiego 10, 87-100 Toruń;
 - 3) Ofertę nr 3 złożyła firma **Inwest – Realizacja Inwestycji Zdzisław Pracowity**, ul. Kordeckiego 5B/6, 87-100 Toruń;
 - 4) Ofertę nr 4 złożyła firma **Kawent Łukasz Wiśniewski**, ul. Jeżynowa 23, 87-100 Toruń.

Ofertę nr 1 firma Automatyka Wentylacji, Klimatyzacja Kli-Mar Marcin Muszyński złożyła na część C przedmiotowego postępowania.

- 1) W kryterium „Cena brutto” Wykonawca zaproponował kwotę 31.684,80 zł brutto,
- 2) W kryterium „Termin wykonania zamówienia” Wykonawca zaproponował 20 dni roboczych;
- 3) W kryterium „Okres gwarancji” Wykonawca zaproponował 36 miesięcy gwarancji dodatkowej, czyli łącznie 60 miesięcy.

Ofertę nr 2 firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Mir-Tor złożyła na część C przedmiotowego postępowania.

- 1) W kryterium „Cena brutto” Wykonawca zaproponował kwotę 38.376.00 zł brutto,
- 2) W kryterium „Termin wykonania zamówienia” Wykonawca zaproponował 15 dni roboczych;
- 3) W kryterium „Okres gwarancji” Wykonawca zaproponował 36 miesięcy gwarancji dodatkowej, czyli łącznie 60 miesięcy.

Ofertę nr 3 firma Invest – Realizacja Inwestycji Zdzisław Pracowity złożyła na część C przedmiotowego postępowania.

- 1) W kryterium „Cena brutto” Wykonawca zaproponował kwotę 30.750,00 zł brutto,
- 2) W kryterium „Termin wykonania zamówienia” Wykonawca zaproponował 14 dni roboczych;
- 3) W kryterium „Okres gwarancji” Wykonawca zaproponował 36 miesięcy gwarancji dodatkowej, czyli łącznie 60 miesięcy.

Ofertę nr 4 firma Kawent Łukasz Wiśniewski złożyła na część C przedmiotowego postępowania.

- 1) W kryterium „Cena brutto” Wykonawca zaproponował kwotę 32.535,96 zł brutto,
- 2) W kryterium „Termin wykonania zamówienia” Wykonawca zaproponował 5 dni roboczych;
- 3) W kryterium „Okres gwarancji” Wykonawca zaproponował 36 miesięcy gwarancji dodatkowej, czyli łącznie 60 miesięcy.


DYREKTOR
Artur Janas